
 

                                                                                                                                        

Contratto per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e dei Lavori 

per la realizzazione, mediante appalto integrato, degli "Interventi infrastrutturali 

per la sistemazione del palazzetto dello sport Unisannio” - C.I.G.: 9052177CC3, 

C.U.P.: F83H19003710005 

tra 

l’Ing. Gianluca Basile, nato ad Avellino il 28 dicembre 1968, il quale interviene nella 

qualità di Direttore Generale dell’Università degli Studi del Sannio, avente sede 

legale in Benevento alla Piazza Guerrazzi, n.1, ivi domiciliato per la carica, P. I.V.A. 

01114010620, di seguito, per brevità, semplicemente denominata "Università", 

autorizzato alla stipula del presente atto in base ai poteri  riconosciutigli dallo Statuto, 

e 

il Sig. Angelo Ciasullo, nato ad Ariano Irpino (Av) il 22 luglio 1986, Codice Fiscale 

CSLNGL86L22A399J, il quale interviene nella qualità di Legale Rappresentante della 

Società CIASULLO COSTRUZIONI SRL, che ha sede in Ariano Irpino (Av), alla 

Contrada Orneta, n. 164/B, Codice Fiscale e Partita Iva 02540020647, Capogruppo 

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese “CIASULLO COSTRUZIONI SRL/ 

PAPA SERVICE S.A.S.”, ove domicilia per la carica, 

premesso che 

 con deliberazione del 28 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi del Sannio, ha: 

□ approvato il progetto di livello definitivo dei lavori per la realizzazione, mediante 

appalto integrato, degli "Interventi infrastrutturali per la sistemazione del 

palazzetto dello sport Unisannio”; 
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□ autorizzato il ricorso ad una procedura negoziata, ad invito, nel rispetto del 

principio della rotazione, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di gara di 

€ 1.947.932,73 

(unmilionenovecentoquarantasettemilanovecentotrentadue/73), oltre I.V.A., 

così articolato: 

▪ € 1.842.284,94, oltre I.V.A., per lavori a corpo; 

▪ € 36.953,79, oltre I.V.A., per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

▪ € 68.694,00, comprensivo degli oneri relativi alla Cassa Nazionale di 

Previdenza e di Assistenza degli Ingegneri e degli Architetti Liberi 

Professionisti, pari al 4%, oltre I.V.A., per la redazione del progetto; 

▪ con Decreto Direttoriale del 6 agosto 2021, n. 932, al fine di individuare gli 

operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 

50, e ss.mm.ii., tra l’altro: 

1) è stato autorizzato il ricorso alla Manifestazione di interesse, attraverso la 

piattaforma di e-procurement dell’Ateneo; 

2) sono stati approvati lo Schema di Avviso di manifestazione di interesse e 

l'annessa modulistica, e ne è stata autorizzata la pubblicazione sulla 

piattaforma di e-procurement dell’Ateneo, nell’Albo “on line” di Ateneo, all’albo 

Pretorio del Comune di Benevento e della Provincia di Benevento e sulla 

Gazzetta Aste e Appalti Pubblici; 

▪ con Decreto Direttoriale dell’8 settembre 2021, n. 977, l’Ing. Umberto Dell’Omo 

è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del predetto appalto 

integrato; 

▪ con Decreto Direttoriale del 24 settembre 2021, n. 1046, è stato approvato 

l’“Elenco” dei n. 18 Operatori Economici che hanno dichiarato di essere in 

possesso dei requisiti previsti dall’Avviso di manifestazione di interesse per 
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l’affidamento dei lavori per la realizzazione, mediante appalto integrato, degli 

"Interventi infrastrutturali per la sistemazione del palazzetto dello sport 

Unisannio”, da invitare alla successiva procedura negoziata; 

▪ con Decreto Direttoriale del 29 dicembre 2021, n. 1507, è stato autorizzato 

l’invito alla procedura negoziata dei predetti numero 18 (diciotto) Operatori 

Economici; 

▪ con Decreto Direttoriale del 30 marzo 2022, n. 425: 

1) è stato autorizzato l’affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), 

del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii, degli 

"Interventi infrastrutturali per la sistemazione del palazzetto dello sport 

Unisannio” al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la 

Società CIASULLO COSTRUZIONI SRL, P.IVA. 02540020647, Capogruppo, e 

la Società PAPA SERVICE S.A.S., P.IVA. 02334860646, Mandante, che ha 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un punteggio di 

83,518, con un: 

▪ ribasso economico, sia per la redazione del progetto esecutivo che per 

l’esecuzione dei lavori, del 15,58%;  

▪ ribasso temporale, sia per la redazione del progetto esecutivo che per 

l’esecuzione dei lavori, pari al 20,00%; 

▪ importo complessivo di € 1.815.222,01, di cui: 

▫ € 63.790,59, per la redazione del progetto esecutivo; 

▫ € 1.751.431,42, per l’esecuzione dei lavori; 

2) è stata autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more del 

completamento della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del Decreto 

Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.; 

 con nota direttoriale del 30 marzo 2022, numero di protocollo 0008424, è stata 

richiesta al costituendo R.T.I. CIASULLO COSTRUZIONI SRL, Capogruppo, PAPA 

SERVICE S.A.S., Mandante, la documentazione propedeutica alla stipula del 
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contratto; 

 in ottemperanza a quanto previsto dalla predetta nota direttoriale, il costituendo 

R.T.I. CIASULLO COSTRUZIONI SRL, Capogruppo, PAPA SERVICE S.A.S., 

Mandante, ha trasmesso la documentazione richiesta e, in particolare: 

a) l’atto costitutivo del R.T.I. CIASULLO COSTRUZIONI SRL, Capogruppo, 

PAPA SERVICE S.A.S., Mandante, che eseguirà i lavori, redatto mediante 

scrittura privata Repertorio n. 48880 - Raccolta n. 18516, autenticata nelle 

firme dal Dott.ssa Margherita Manna, Notaio in Ariano Irpino (Av), con Studio 

alla Via P.P. Parzanese, n. 9, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di 

Benevento e Ariano Irpino, recante anche la percentuale delle attività che 

saranno eseguite da ciascun componente del Raggruppamento, come di 

seguito specificato: 

▪ CIASULLO COSTRUZIONI SRL: 100% delle lavorazioni della categoria 

OG1; 

▪ PAPA SERVICE S.A.S.: 100% delle lavorazioni delle categorie OS28 e 

0S30; 

b) l’atto costitutivo del R.T.P. Arethusa s.r.l., Capogruppo, Archeologo Mario 

D’Antuono, Mandante, progettisti “indicati dal R.T.I. CIASULLO 

COSTRUZIONI SRL, Capogruppo, PAPA SERVICE S.A.S., Mandante”, che 

eseguiranno la progettazione esecutiva, la V.I.ARCH. e la Relazione 

Archeologica, redatto mediante scrittura privata Repertorio n. 20721 - 

Raccolta n. 9976, autenticata nelle firme dal Dott. Tommaso Branno, Notaio 

in Torre del Greco, con Studio alla Via Circumvallazione, n. 112, iscritto nel 

Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, recante 

anche la percentuale delle attività che saranno eseguite da ciascun 

componente del Raggruppamento, come di seguito specificato: 

▪ Arethusa s.r.l.: 97% - Progettazione Esecutiva (Architettura, Strutture, 

Impianti, Antincendio, Valutazioni Energetiche e Acustiche, CAM, CSP); 
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▪ Archeologo Mario D’Antuono: 3% - V.I.ARCH. e Relazione Archeologica; 

c) la cauzione definitiva, a garanzia dell’esatta esecuzione del contratto, 

rilasciata in base allo schema tipo 1.2 denominato “Garanzia fideiussoria per 

la cauzione definitiva”, approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 19 gennaio 2018, numero 31, e ss.mm.ii., con una somma 

garantita pari ad € 128.550,72 (centoventottomilacinquecentocinquanta/72); 

d) la polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Decreto 

Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii., per la copertura dei 

seguenti rischi:  

1) danni arrecati agli immobili in fase di esecuzione dei lavori “C.A.R.”, 

con un massimale pari ad € 1.592.210,38 

(unmilionecinquecentonovantaduemiladuecentodieci/38); 

2) responsabilità civile terzi “R.C.T.”, con un massimale pari ad € 

500.000,00 (cinquecentomila/00); 

e) la polizza di responsabilità civile professionale dei componenti del R.T.P. 

Arethusa s.r.l., Capogruppo, Archeologo Mario D’Antuono, Mandante, 

estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento 

dell’attività di progettazione, di ciascun componente del Raggruppamento;  

f) le coordinate del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, 

alle commesse pubbliche relative al servizio di progettazione esecutiva e alle 

opere appaltate unitamente alle generalità ed al Codice Fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso di ciascun componente del R.T.I. CIASULLO 

COSTRUZIONI SRL/PAPA SERVICE S.A.S. e del R.T.P. Arethusa 

s.r.l./Archeologo Mario D’Antuono, come di seguito riportati: 

▪ Ciasullo Costruzioni s.r.l.: IT41X0306975653100000002438 - persona 

delegata ad operare su di esso: Ciasullo Angelo - C.F.: 

CSLNGL86L22A399J; 
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▪ Arethusa s.r.l.: IT37E0306939845100000011010 - persona delegata ad 

operare su di esso: Ferone Cesare - C.F.: FRNCSR61H20B990T; 

▪ Archeologo D’Antuono Mario: IT70Q0200875651000010190072 - persona 

delegata ad operare su di esso: D’Antuono Mario - C.F.: 

DNTMRA77L28A399K; 

 con verbale dell’11 aprile 2022, redatto in contraddittorio con il Sig. Angelo 

Ciasullo e l’Ing. Giuliano Maria Esposito, intervenuti in rappresentanza, 

rispettivamente, del R.T.I. CIASULLO COSTRUZIONI SRL/PAPA SERVICE S.A.S. 

e del R.T.P. Arethusa s.r.l./Archeologo Mario D’Antuono: 

1) il R.U.P. ha disposto l’avvio della progettazione esecutiva che dovrà essere 

completata entro 36 giorni naturali e consecutivi (GNC) decorrenti dal 20 

aprile 2022 e, pertanto, è stato fissato, al 26 maggio 2022, il termine ultimo per 

la sua redazione; 

2) nelle more dell’elaborazione del progetto esecutivo, l’area oggetto 

dell’intervento è stata consegnata ai predetti raggruppamenti, al fine di poter 

procedere ai dovuti rilievi e indagini necessari alla redazione del progetto 

esecutivo; 

▪ con Decreto Direttoriale del 4 maggio 2022, n. 572, a seguito di una verifica 

contabile da parte del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Umberto 

Dell’Omo, l’importo complessivo dell’appalto integrato, è sato così rettificato: € 

1.815.222,43, di cui: 

▫ € 55.761,03, oltre Cassa al 4%, oltre IVA al 10%, per la redazione del progetto 

esecutivo; 

▫ € 1.555.256,95, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 36.953,79, oltre IVA al 

10%, per l’esecuzione dei lavori, 

tutto ciò premesso 

che costituisce parte integrante del presente atto, i comparenti, nelle precisate rispettive 

qualifiche, convengono e stipulano quanto segue. 
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Articolo 1 - Oggetto del contratto 

Con il presente contratto l’Università degli Studi del Sannio, come sopra rappresentata, 

affida al Raggruppamento Temporaneo di Imprese “CIASULLO COSTRUZIONI SRL/ 

PAPA SERVICE S.A.S.” che, a mezzo del Sig. Angelo Ciasullo, Legale Rappresentante 

della Società CIASULLO COSTRUZIONI SRL - Capogruppo, accetta, l’appalto del 

servizio di progettazione esecutiva e dei Lavori per la realizzazione, mediante 

appalto integrato, degli "Interventi infrastrutturali per la sistemazione del palazzetto 

dello sport Unisannio” - C.I.G.: 9052177CC3, C.U.P.: F83H19003710005, secondo le 

norme e le disposizioni contenute nel presente atto, nel Capitolato Speciale di Appalto, 

che qui si intende integralmente richiamato, e nell’Offerta Tecnica ed Economica, 

presentate dal R.T.I.  

Articolo 2 - Stipula del contratto e documenti che ne fanno parte 

Fà parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo ad esso 

materialmente allegata, ma depositata agli atti delle Unità Organizzative competenti 

dell’Amministrazione, la seguente documentazione:  

 il Capitolato Speciale di Appalto; 

 l'Elenco dei prezzi unitari;  

 il Cronoprogramma;  

 le polizze di garanzia;  

 il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 

n. 81/2008, e ss.mm.ii.;  

 gli elaborati grafici progettuali;  

 le Offerte Tecnica ed Economica, presentate dalla Società;  

 il Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.). 

Articolo 3 - Corrispettivo 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.815.222,43 

(unmilioneottocentoquindicimiladuecentoventidue/43), di cui: 
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▫ € 55.761,03, oltre Cassa al 4%, oltre IVA al 10%, per la redazione del progetto 

esecutivo; 

▫ € 1.555.256,95, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 36.953,79, oltre IVA al 10%, 

per l’esecuzione dei lavori. 

Articolo 4 - Cauzione definitiva  

L’Università dà atto che la Società ha costituito, a garanzia degli obblighi derivanti dal 

presente contratto, una cauzione definitiva, per un importo di € 128.550,72 

(centoventottomilacinquecentocinquanta/72), mediante polizza fideiussoria n. 

112548391, emessa in data 8 aprile 2022, dalla Compagnia di Assicurazione 

Groupama Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Grottaminarda (Av), n. 000L51, e 

prestata conformemente allo schema tipo 1.2 denominato “Garanzia fideiussoria per 

la cauzione definitiva”, approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 

del 19 gennaio 2018, numero 31, e ss.mm.ii. 

Articolo 5 - Danni verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e copertura 

assicurativa 

L’Università dà atto che la Società ha costituito la polizza assicurativa n. 112539934, 

emessa in data 6 aprile 2022, dalla Compagnia di Assicurazione Groupama 

Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Grottaminarda (Av), n. 000L51, ai sensi dell’articolo 

103, comma 7, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii., per 

la copertura dei seguenti rischi:  

▪ danni arrecati agli immobili in fase di esecuzione dei lavori “C.A.R.”, con un 

massimale pari ad € 1.592.210,38 

(unmilionecinquecentonovantaduemiladuecentodieci/38); 

▪ responsabilità civile terzi “R.C.T.”, con un massimale pari ad € 500.000,00 

(cinquecentomila/00). 

Articolo 6 - Polizza di responsabilità civile professionale 

L’Università dà atto che il R.T.P. Arethusa s.r.l., Capogruppo, Archeologo Mario 

D’Antuono, Mandante, ha prodotto la polizza di responsabilità civile 
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professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello 

svolgimento dell’attività di progettazione, da parte di ciascun componente del 

raggruppamento di professionisti e, precisamente: 

1) Arethusa s.r.l.: Polizza n. A121C555279-LB, emessa in data 13 gennaio 2021, 

dalla Lloyd’s Insurance Company S.A. - Milano; 

2) Archeologo D’Antuono Mario: Polizza n. 10079112, emessa in data 27 ottobre 

2021, dalla Compagnia di Assicurazione Groupama Assicurazioni S.p.A., 

Agenzia di Ariano Irpino (Av), n. N00D03. 

Articolo 7 - Tempi di esecuzione  

La progettazione esecutiva dovrà essere completata entro 36 giorni naturali e 

consecutivi (GNC) decorrenti dal 20 aprile 2022 e, pertanto, entro il 26 maggio 2022, 

come da verbale richiamato nelle premesse dell’11 aprile 2022, redatto dal R.U.P. in 

contraddittorio con il Sig. Angelo Ciasullo e l’Ing. Giuliano Maria Esposito, intervenuti in 

rappresentanza, rispettivamente, del R.T.I. CIASULLO COSTRUZIONI SRL/PAPA 

SERVICE S.A.S. e del R.T.P. Arethusa s.r.l./Archeologo Mario D’Antuono. 

I lavori, ai sensi dell’articolo 2.10 del Capitolato speciale d’Appalto, dovranno essere 

ultimati entro il termine di giorni 240 (duecentoquaranta) (GNC) naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto, a mezzo P.E.C., alla Direzione dei Lavori 

l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. 

Articolo 8 - Penali 

In conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, l’Università, 

nei casi e con le modalità ivi indicate, applicherà alla Società le penali di seguito 

specificate, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni 

eventualmente subiti. 

Le penali dovute per il ritardato adempimento ed il mancato rispetto del termine stabilito 

per l’esecuzione dei lavori saranno calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille 

dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle 
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conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 

10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno 

imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. 

Articolo 9 - Modalità di pagamento - Anticipazione e Pagamenti in acconto  

Le fatture saranno emesse da ciascun componente del R.T.I. CIASULLO 

COSTRUZIONI SRL/PAPA SERVICE S.A.S. e del R.T.P. Arethusa s.r.l./Archeologo 

Mario D’Antuono nei confronti del committente in relazione alle prestazioni eseguite, 

secondo le percentuali di partecipazione ai rispettivi raggruppamenti e coerentemente 

con le attività ad ognuno affidate. 

In ogni caso, la fatturazione di ciascun componente dei raggruppamenti deve essere 

preceduta da apposita comunicazione inviata all’"Università" dalla Società CIASULLO 

COSTRUZIONI SRL, per la componente lavori, e dalla Società Arethusa s.r.l., per la 

componente progettazione esecutiva, nella loro qualità di Capogruppo dei rispettivi 

raggruppamenti.     

Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità solidale dei componenti dei due 

raggruppamenti (il R.T.I. CIASULLO COSTRUZIONI SRL/PAPA SERVICE S.A.S., 

limitatamente alla esecuzione dei lavori, e il R.T.P. Arethusa s.r.l./Archeologo Mario 

D’Antuono, limitatamente alla redazione della progettazione esecutiva) per tutte le 

ipotesi di inadempimento, anche parziale, delle rispettive prestazioni oggetto del 

presente contratto, rese dai singoli componenti. 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura e 

previa apposizione del visto di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento, Ing. Umberto Dell’Omo. 

La fattura dovrà: 

1) essere intestata alla Università degli Studi del Sannio, che ha sede legale in 

Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, numero di Partita IVA 01114010620; 
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2) riportare:  

 la seguente dicitura: “Interventi infrastrutturali per la sistemazione del 

palazzetto dello sport Unisannio”; 

 il C.I.G.: 9052177CC3; 

 il C.U.P.: F83H19003710005. 

La fattura dovrà essere trasmessa con le modalità previste dal Decreto del Ministro 

della Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, con il quale è stato emanato il 

“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 

209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. 

Ai fini della emissione della fattura, la Società affidataria dei lavori dovrà utilizzare il 

Codice Univoco della Amministrazione Centrale della Università degli Studi del Sannio, 

denominato “V3DNUB”. 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato subordinatamente alla verifica della 

regolarità contributiva: 

▪ entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura; 

▪ ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 

136, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla tracciabilità dei flussi 

finanziari che riguardano contratti pubblici, mediante bonifico bancario o postale su 

uno dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, 

comunicati dalla Società, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti 

delegati ad operare su di essi. 

La Società si impegna, altresì, a comunicare alla Università degli Studi del Sannio 

qualsiasi variazione relativa agli estremi identificativi del conto corrente innanzi 

richiamato, entro i termini stabiliti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Il mancato rispetto delle predette disposizioni è, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 

3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed 
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integrazioni, causa di risoluzione del rapporto contrattuale. 

Il pagamento della fattura verrà effettuato dalla Stazione Appaltante in conformità alle 

vigenti disposizioni in materia di servizi di contabilità e di cassa. 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo 

credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 

250.000,00 (duecentocinquantamila/00).  

Articolo 10 - Revisione dei prezzi - Nuovi prezzi 

Per la disciplina della revisione prezzi si rinvia alla normativa vigente in materia e a 

quella che, eventualmente, dovesse essere emanata nel corso di esecuzione del 

contratto. 

Qualora le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non 

previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo 

contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi.  

Articolo 11 - Risoluzione del contratto  

Costituiscono motivi di risoluzione del contratto tutte le ipotesi previste nel Capitolato 

Speciale d’Appalto alla quale si fa espresso rinvio. 

I motivi di risoluzione del contratto di cui al primo comma del presente articolo 

rappresentano, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, ipotesi di risoluzione di 

diritto del contratto di appalto. 

Articolo 12 - Cessione e subappalto 

Per la disciplina del subappalto e della cessione del contratto si rinvia a quanto 

disposto dall’articolo 105 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., 

nonché a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.  

Articolo 13 - Definizione delle controversie 

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere fra la Università e il 

R.T.I./R.T.P., sia durante l’esecuzione dei lavori sia in occasione dell’attestazione 

della regolare esecuzione degli stessi, e che non sia stato possibile definire per via 

amministrativa, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 205 del Decreto 
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Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., quale che sia la loro natura (tecnica, 

amministrativa e giuridica), saranno esclusivamente deferite all'Autorità 

Giurisdizionale.  

E’ competente, in via esclusiva, il Foro di Benevento. 

Articolo 14 - Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto, 

troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. 

Articolo 15 - Spese contrattuali e di registrazione 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto, ivi comprese 

quelle di bollo, sono a carico della Società. 

Articolo 16 - Dichiarazioni in materia di anticorruzione e di assenza di conflitti di 

interesse 

Il Sig. Angelo Ciasullo, nella qualità di Legale Rappresentante della Società 

CIASULLO COSTRUZIONI SRL, Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese “CIASULLO COSTRUZIONI SRL/ PAPA SERVICE S.A.S.”, dichiara 

espressamente di essere a conoscenza che non sussistono relazioni di parentela o 

affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti 

dell’Università degli Studi del Sannio e di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo o comunque che non sono stati attribuiti incarichi ad “ex 

dipendenti” dell’Ateneo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro 

confronti per conto dell’Università degli Studi del Sannio, per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto. 

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali 

In applicazione e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016, in 

vigore dal 25 maggio 2018, e del Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, 

pubblicato nella G.U.R.I. 4 settembre 2018, n. 2015, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
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circolazione di tali dati, si precisa che i dati raccolti, anche personali, saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del contratto, nel rispetto di 

condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia. 

Ad ogni modo il R.T.I./R.T.P. potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 12 del 

predetto Regolamento U.E. 2016/679. 

Articolo 18 - Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Umberto Dell’Omo. 

Il presente contratto consta di tredici facciate intere e della quattordicesima fin qui. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il R.T.I. 
Sig. Angelo Ciasullo  

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

Il Direttore Generale 
Ing. Gianluca Basile 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 


